

Centrum Nauki i Wypoczynku „GREEN REST” s.c.

Duszniki – Zdrój 12.05.2017

ul. Wojska Polskiego 33

57-340 Duszniki – Zdrój

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż dźwigu osobowego w Domu Wczasów Dziecięcych w Polanicy – Zdroju, wraz z budową szybu windowego i wiatrołapu (3/2017).


Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie (wniosek):

W związku z wydłużającą się procedurą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w stosunku do pierwszego ogłoszenia, wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji co najmniej o 60 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu zakończenia inwestycji.

Centrum Nauki i Wypoczynku
“Green Rest” Spółka Cywilna

mgr Łukasz Cymbała
Wspólnik